GOBIERNO
REGIONAL

DE NUBLE

JUNTOS POR UN FUTURO MEJOR

MAT: Aprueba Convenio Mandato para la
Ejecucion del Proyecto “CONSTRUCCION E
INSTALACION DE SENALETICA,
COMUNAS ASOC. PUNILLA, REGION DE
NUBLE?”, Codigo BIP 40011610-0”.

RESOLUCION AFECTA N°: O 0 O 9 0

CHILLAN, (3 00T 2027

030CT 2027

VISTOS:

a b wh =

Decreto Ley N°575 de 1974 “Regionalizacion del Pais”.

Articulo N°111 de la Constitucion Politica de la Republica de Chile.

Decreto Ley N°1.263 de 1975 de la Administracion Financiera del Estado.

Ley Organica Constitucional N° 18.575 Bases Generales de Administracion del Estado.
Texto Refundido Ley N°19.175 Organica Constitucional Sobre Gobierno y Administracion
Regional.

Ley N°21.033 de 2017 del Ministerio del Interior y Seguridad Publica que crea la Regién de
Nuble y las Provincias de Diguillin, Punilla e Itata.

Resolucion N° 7/2019 de la Contraloria General de la Republica que fija normas sobre
exencion del tramite de toma de razon.

_Acta de Proclamacion de Segunda Votacion de la Eleccion de Gobernadores Regionales

Cuadrienio 2021-2025 del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 12 de Julio de 2021
que proclama Gobernador Regional de Nuble; Sentencia Rol N° 1148-2021 del Tribunal
Calificador de Elecciones de fecha 9 de Julio de 2021; Certificado N° 312 de fecha 14 de Julio
de 2021 del Consejo Regional de Nuble y; Resolucion Exenta N°358 de 14 de Julio de 2021,
del Servicio Administrativo del Gobierno Regional de Nuble.

Ley N°21.395 de Presupuesto Sector Publico Ao 2022.

CONSIDERANDO:

. Que, la Ley N°19.175 Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracién Regional,

en su articulo 13, indica que la administracion superior de cada regién del pais, esta
radicada en el Gobierno Regional, que tendra por objeto el desarrollo social, cultural, y
economico de ella y que el instrumento fundamental para alcanzar tales objetivos es el
presupuesto de Inversion Regional.

Que, por resolucién exenta N°000054 de fecha 27 de enero de 2022 se aprueba
Presupuesto de Inversion Regional y el Marco Presupuestario del Gobierno Regional del
Nuble para el afio 2022.

Que, por Resolucion Afecta N°28 de fecha 02 de febrero de 2022 del Ministerio de
Hacienda, se distribuye el presupuesto del Gobierno regional de Nuble.

Que, por Resolucion Afecta N°37 de fecha 29 de junio de 2022, dictada por el Gobierno
Regional de Nuble y tomada de razoén por la Contraloria General de la Republica con fecha
21 de julio de 2022, se cred la asignacién presupuestaria del proyecto del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional denominado “CONSTRUCCION E INSTALACION DE
SENALETICA, COMUNAS ASOC. PUNILLA, REGION DE NUBLE”, Imputacion

Presupuestaria 31 02 001 Gastos Administrativos, 31 02 002 Consultorias, 31 02 004
Obras Civiles, Codigo BIP 40011610-0.

Oficio: E270430/2022
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Por orden del Contralor General de la Republica.
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5. Que, la ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA se encuentra en
condiciones de prestar al Gobierno Regional de Nuble su asesoria técnico-administrativa
en las materias a que se refiere el convenio mandato que por este acto se aprueba.

6. Que con fecha 07 de septiembre 2022 se firmd convenio con la ASOCIACION DE
MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA, para la ejecucion del proyecto “CONSTRUCCION E
INSTALACION DE SENALETICA, COMUNAS ASOC. PUNILLA, REGION DE NUBLE”,
CODIGO BIP 40011610-0.

Por estas consideraciones:
RESUELVO:

1. APRUEBESE, Convenio Mandato celebrado con fecha 07 de septiembre de 2022, entre
el Gobierno Regional de Nuble, representado por el Gobernador Regional don OSCAR
CRISOSTOMO LLANOS vy la ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA,
representada por don WILLIAMS GASTON SUAZO SOTO, relativo a la ejecucion del
proyecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional denominado “CONSTRUCCION E
INSTALACION DE SENALETICA, COMUNAS ASOC. PUNILLA, REGION DE NUBLE”,
CcODIGO BIP 40011610-0, convenio que da cuenta de las obligaciones y responsabilidades a
que la Unidad Técnica en el cumplimiento de este Convenio, el cual tiene el siguiente tenor:

CONVENIO MANDATO PARA EJECUCION DE PROYECTO

“CONSTRUCCION E INSTALACION DE SENALETICA, COMUNAS ASOC. PUNILLA,
REGION DE NUBLE"

ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE NUBLE
YLA
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA

En Chillan, a 07 de septiembre de 2022, entre el GOBIERNO REGIONAL DE NUBLE, RUT
62.000.390-5, representado por el Gobernador Regional don OSCAR CRISOSTOMO
LLANOS, cédula nacional de identidad N° 14.024.673-5, ambos domiciliados en Avenida
Libertad s/n, tercer piso, Edificios Publicos, comuna y ciudad de Chilléan, en adelante referido
indistintamente como el “GOBIERNO REGIONAL” o “GORE”; y, por la otra, la
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA, RUT 69.262.000-3, representada
segun se acreditara por su Presidente don WILLIAMS GASTON SUAZO SOTO, cédula
nacional de identidad N° 8.496.761-0, ambos con domicilio en El Roble N°505, Comuna de
San Carlos, Provincia de Punilla, en adelante referida indistintamente como la “UNIDAD
TECNICA?”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: GENERALIDADES.

1. Que, por Resolucién Exenta N°54 de fecha 27 de enero de 2022, se aprueba
Presupuesto de Inversién Regional y el Marco Presupuestario del Gobierno Regional de
Nuble para el afio 2022, cuya distribucion fue aprobada bajo Resolucion Afecta N°28 de
fecha 02 de febrero de 2022 por la DIPRES con base en la Ley de Presupuestos del
Sector Publico afio 2022.

2. Que, por Resolucion Afecta N°37 de fecha 29 de junio de 2022, dictada por el Gobierno
Regional de Nuble y tomada de razén por la Contraloria General de la Republica con

fecha 21 de julio de 2022, se cred la asignacion presupuestaria_del proyecto del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional denominado “CONSTRUCCI ‘
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SENALETICA, COMUNAS ASOC. PUNILLA, REGION DE NUBLE?”, Imputacion
Presupuestaria 31 02 001 Gastos Administrativos, 31 02 002 Consultorias, 31 02 004
Obras Civiles, Codigo BIP 40011610-0.

3. Que, la Unidad Técnica se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno Regional de
Nuble sus asesorias técnico- administrativo en las materias que mas adelante se indican.

4. Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h) del texto refundido
coordinado, sistematizado y actualizado de la Ley N°19.175 Organica Constitucional
sobre Gobierno y Administracion Regional, texto refundido en el articulo 16 de la Ley
18.091 y al numeral 4.2 de la glosa 02, comun a todos los programas 02 de los Gobiernos
Regionales de la partida Ministerio del Interior-Gobierno Regionales de la Ley N°21.395
de Presupuesto del Sector Publico para el afio 2022, mediante el cual el Gobierno
Regional de Nuble viene a celebrar un convenio mandato Completo e irrevocable con la
ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA a fin de encomendarle la
supervision técnica y administrativa del proyecto “CONSTRUCCION E INSTALACION
DE SENALETICA, COMUNAS ASOC. PUNILLA, REGION DE NUBLE”. Seré obligacion
de la Unidad Técnica celebrar oportunamente el contrato para la ejecucion del proyecto y
supervisar técnicamente su desarrollo, asumiendo todas las responsabilidades que de
ellos se deriven. La relacién contractual regird exclusivamente entre la Unidad Técnica y
el Contratista, entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propio
nombre. El Gobierno Regional de Nuble conservard su responsabilidad financiera
conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que él o los
estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquellos establecidos en el
presente convenio.

5. Que, esta supervisién técnica y administrativa correspondera, con las limitaciones que se
indican mas adelante y que no alteran su caracter completo e irrevocable, los procesos
de licitacién hasta la adjudicacién y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la
supervision directa de las obras contratadas hasta su total determinacion, entrega,
recepciones y liquidaciones correspondientes.

6. Que, cada una de las Municipalidades que integran la ASOCIACION DE
MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA, deberan nombrar un Inspector Técnico de Obras
municipal, a través de Decreto Alcaldicio o del correspondiente acto administrativo, con la
finalidad de resguardar la correcta ejecucion de las obras en cada uno de los territorios
de su competencia.

7. Que, en el cumplimiento del presente convenio mandato, la Unidad Técnica quedara
sujeta a los procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el
desarrollo de sus propias actividades. No obstante, lo anterior, la Unidad Técnica se
comprometa a cumplir con lo establecido en el presente convenio mandato.

SEGUNDO: DE LAS FACULTADES DEL MANDANTE.

Son facultades del Mandante:

1) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio.

2) Requerir a la Unidad Técnica un acta de entrega y recepcion conforme del (los) bien
(bienes) adquirido (s), sin perjuicio de la facultad permanente de requerir informacion
adicional pertinente durante todo el desarrollo del proyecto o de las fiscalizaciones que
se efectien por los/las funcionario/as que el mandante designe al efecto. Esta facultad
puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integramente a
la mandataria por la supervisién técnica a su cargo.

3) Disponer que se subsanen las deficiencias, atrasos o irreguld
fiscalizaciones.
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4) Requerir a la unidad técnica la inmediata intervencién en caso de incumplimiento de
las obligaciones contraidas por el adjudicatario.

5) El mandante se relacionara con la Unidad Técnica, en forma permanente, a traves de
la Divisién de Presupuesto e Inversion Regional del Gobierno Regional de Nuble.

TERCERO: DEL OBJETIVO DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en la construccion e instalacion de 1.519 sefiales de identificacion
vial, de transito e informativas, las que seran instaladas en areas pobladas, principalmente
urbanas de las comunas de Coihueco, Niquén y San Carlos.

El detalle por comuna es el siguiente:

- Coihueco: 193 seriales reglamentarias de transito, 261 sefiales de identificacion

vial y 9 sefiales informativas.

- Niguén: 33 sefiales reglamentarias de transito, 79 sefiales de identificacion vial y 4

senales informativas.

- San Carlos: 367 sefiales reglamentarias de transito, 347 seiiales de identificacion

vial y 33 senales informativas.

- San Fabian: 110 sefales reglamentarias de transito, 74 sefiales de identificacion

vial y 9 sefiales informativas.

Lo anterior, conforme a la Ficha de Iniciativa de Inversion (IDI) visado por el Sistema
Nacional de Inversiones (SNI) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

CUARTO: DEL FINANCIAMIENTO

El costo total del proyecto es de M$758.216.- (setecientos cincuenta y ocho millones
doscientos dieciséis mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para
este proyecto es de M$758.216.- (setecientos cincuenta y ocho millones doscientos
dieciséis mil pesos), segtin consta en Certificado N°452/2022 de fecha 10 de junio de 2022.

FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM COST;;OTAL
F.N.D.R. CONSULTORIAS 13.363.-
F.N.D.R. GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.044.-
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 743.809.-
TOTAL M$ 758.216.-

Cabe sefialar que de acuerdo a la ficha IDI, los montos sefialados se encuentran
expresados en moneda presupuesto 2022.

Los montos sefialados en cada uno de los items sélo podran destinarse a ese mismo
item, no pudiendo traspasarse a otros.

El pago de los correspondientes estados de pago estara sujeto a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Dicha disponibilidad se
entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacion de las programaciones
de caja de las Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
Oficio: E270430/2022
Por orden del Contralor General de la Republica.
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QUINTO: DE LOS ESTADOS DE PAGOS

Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Mandante se obliga
especificamente a:

Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la
Imputacion Presupuestaria 31 02 001 Gastos Administrativos, 31 02 002 Consultorias, 31 02
004 Obras Civiles, Cédigo BIP 40011610-0, del proyecto F.N.D.R. denominado
“CONSTRUCCION E INSTALACION DE SENALETICA, COMUNAS ASOC. PUNILLA,
REGION DE NUBLE ", hasta por un monto de M$758.216.- (setecientos cincuenta y ocho
millones doscientos dieciséis mil pesos).

De continuarse la ejecucién del proyecto en afios posteriores al presente ejercicio, el
saldo sera imputado al subtitulo e item que corresponda en los presupuestos de esos anos,
siempre que se consulten recursos para ello.

Para que el Gobierno Regional de Nuble pueda cumplir con lo indicado en clausula
anterior; los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica debera contener, a lo menos, los
siguientes antecedentes:

Para item Consultorias:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Gobernador Regional de Nuble solicitando la
transferencia, indicando lo siguiente: nombre de la iniciativa, codigo BIP, numero
de estado de pago correspondiente y monto del estado de pago.

b) Factura o Boleta Electronica (Honorarios), segtn corresponda, a nombre del
Gobierno Regional de Nuble, Avda. Libertad S/N, Edificios Publicos, 3° piso,
Chillan, RUT 62.000.390-5.

c) Ficha avance proyecto (cardtula tipo MOP), con timbre y firma de la Unidad
Técnica, el que deberé incluir el avance de la ejecucién del proyecto en porcentaje,
cuyo formato sera proporcionado por el Gobierno Regional de Nuble o en su
defecto en la pagina web www.goredenuble.cl.

d) Informe de la Consultoria y firmado por la Unidad Técnica con su respectiva
aprobacion.

Para item Obras Civiles:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Gobernador Regional de Nuble solicitando la
transferencia, indicando lo siguiente: nombre de la iniciativa, cédigo BIP, nimero
de estado de pago correspondiente y monto del estado de pago.

b) Factura emitida a nombre del Gobierno Regional de Nuble, Avda. Libertad S/N,
Edificios Publicos, 3° piso, Chillan, RUT 62.000.390-5.

c) Ficha avance proyecto (caréatula tipo MOP), con timbre y firma del I.T.O (Inspector
Técnico de Obras) de la Unidad Técnica, el que debera incluir el avance de la
ejecucion de las obras en porcentaje, cuyo formato sera proporcionado por el
Gobierno Regional de Nuble o en su defecto en la pagina web
www.goredenuble.cl.

d) Detalle de Partidas con nombre y firma del Inspector Técnico responsable de la
supervision de la obra. Este formulario sera proporcionado por el Gobierno

Regional de Nuble o en su defecto en la pagina web www.qoredenuble.cl

Oficio: E270430/2022
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e) Certificado de la Inspeccion del Trabajo (Formulario F301 ) en original que, acredite
que el Contratista y/o el Subcontratista no tiene reclamaciones laborales
pendientes con relacion a la obra.

f) Certificado del ITO de la obra que acredite que la empresa ha dado cumplimiento
en cuanto al pago de remuneraciones e imposiciones a los trabajadores de la obra
de acuerdo a la Ley N° 20.123 y copia del formulario de Inspeccion del Trabajo
F301 especifico de la obra.

g) Certificado del ITO de avance de ejecucion de partidas de la obra, el cual sera
proporcionado por el Gobierno Regional a traves de su pagina web
(www.qgoredenuble.cl).

h) Ficha resumen proyecto firmada por el ITO, el cual sera proporcionado por el
Gobierno Regional de Nuble a través de su pagina web (www. qgoredenuble.cl).

i) En el primer Estado de Pago remitir:

- Copia de las Bases Administrativas; de las aclaraciones y respuestas
entregadas a los oferentes

- El informe de evaluacién y del acta de adjudicacién, segun corresponda, y/o
acto administrativo que autorice, si procediere, la licitacion privada o el trato
directo, en conformidad con la normativa legal aplicable a la materia de que se
trata.

- Decreto de Adjudicacion

- Contrato de Obras y Decreto que lo aprueba

- Acta de Entrega de Terreno

- Decreto que designa I.T.O.

. Certificado de Autenticidad de las Garantias solicitadas por la Unidad Técnica,
emitido por el organismo o institucion emisor.

- Fotografia del Letrero de Obras

j) La Unidad Técnica debera presentar a lo menos 6 fotos representativas de
diversos aspectos del avance de la obra en cada estado de pago.

k) Adicionalmente el Gobierno Regional de Nuble, como Institucién Financiera, podra
solicitar cualquier documento adicional que respalde la gjecucion tecnica,
administrativa y financiera de las obras ejecutadas.

l) Para la presentacion del Ultimo Estado de Pago, que no podra ser inferior al
10% del monto del contrato, la Unidad Técnica debe remitir Acta de Recepcion
Provisoria con o sin observaciones (segtn corresponda), con el respectivo Decreto
de Aprobacion.

m) Se debera adjuntar, ademas, cuando corresponda, las autorizaciones de aumentos
de plazos de ejecucion de obras.

No obstante, lo anterior, el Gobierno Regional de Nuble podra solicitar a la Unidad
Técnica cualquier documento adicional que respalde la ejecucion técnica, administrativa y
financiera de las obras ejecutadas. informacion anexa concerniente a la ejecucion del
proyecto.

Respecto a las facturas o boletas electrénicas que se acomparnen en los estados
de pago, el acuse de recibo a que se refiere el Art. 4 y el Art. 9 de la Ley N°19.983, sera
efectuado por el Departamento de Inversiones del Gobierno Regional de Nuble.

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
Oficio: E270430/2022
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La empresa contratada debera tener en consideracion que, al momento de emitir
la factura, no se debe completar el campo 801, ademas el archivo XML correspondiente
al DTE que se emita debera ser enviado al correo dipresrecepcion@custodium.com en
un plazo maximo de 72 horas (esto es importante, puesto que, de no considerarse
incluir en la emisién de la factura, ésta sera reclamada).

Se deja establecido que el pago respectivo estard sujeto a su aprobacion
conforme por parte del Gobierno Regional de Nuble, Departamento de Inversiones, por
lo que la Unidad Técnica y el Contratista serdn responsables de velar por el
cumplimiento de los antecedentes solicitados anteriormente y que se encuentren
correctamente emitidos; de acuerdo a esto el Gobierno Regional no se hara
responsable en el retraso de los respectivos pagos en circunstancias que existan
observaciones y que no sean subsanadas oportunamente.

Respecto a las operaciones de Factoring, se hace presente que conforme a lo
establecido en el articulo 75 del Reglamento de la Ley N°19.886, dicha cesion para obligar el
pago del Gobierno Regional de Nuble requeriré que no existan obligaciones o multas
pendientes entre la Unidad Técnica y el contratista ejecutor de la iniciativa de inversion, lo que
deberé ser previamente acreditado por el Gobierno Regional de Nuble.

NOTA: La Unidad Técnica debe establecer claramente en el Contrato la forma de pago,
lo que debera ser concordante con lo establecido en las Bases Administrativas
Especiales del llamado a licitacion, sequn corresponda.

SEXTO: DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS.

La Unidad Técnica debera incluir en las Bases Administrativas lo siguiente:

a) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitara
|a certificacion de autenticidad de los documentos de Garantias ante la institucion
emisora del documento.

b) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberé cumplir con la
normativa vigente relativas a la Ley N°20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo
en Régimen de Subcontratacion, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios. Sera
responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.O el cabal
cumplimiento de lo anterior.

¢) Dar a conocer a los Contratistas que deberé cumplir con la normativa vigente
relativas al Reglamento para la aplicacion del Articulo 66 bis de la Ley N°16.744
sobre Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios.
Seréa responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a través del I.T.O. el
cabal cumplimiento de lo anterior.

SEPTIMO: DE LA LICITACION.

La Unidad Técnica deberé llamar a propuesta por el presupuesto original aprobado por
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y/o Departamento de Preinversion del Gobierno
Regional de Nuble que debera considerar todos los componentes o partidas del proyecto que
obtuvo la Recomendacién Técnica Financiera Favorable, y a su vez debera corresponder al

clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto Vigente. En fa-ser Apecesaria
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iniciar un proceso de revaluacion ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y/o
Departamento de Preinversién del Gobierno Regional de Nuble, quién emitira una nueva
recomendacién técnica Financiera Favorable, que daré paso a un nuevo proceso de licitacion.

La Unidad Técnica podra licitar el proyecto con el factor de actualizaciones al afio
presupuestario vigente, para el céalculo del monto real, debera ser solicitado via correo
electrénico al Departamento de Presupuesto de Inversion Regional del Gobierno Regional de
Nuble, previo a la fecha de publicacion del proceso de compras. Ademas, la Unidad Técnica
deberéa solicitar via correo electrénico al Departamento de Presupuesto, confirmacion
de Asignacién Presupuestaria vigente para el periodo en curso, previo a la fecha de
licitacion.

El presente convenio Mandato debera obligatoriamente ser incluido y considerando en
los antecedentes del llamado a licitacion.

La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Técnico en calidad de titular o
suplente, por Resolucién o Decreto segun corresponda, responsable de la obra con
experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato.

La Unidad Técnica, se obliga a iniciar el proceso de Licitacion correspondiente, en
un plazo maximo de 30 dias habiles, contados desde la fecha de la total tramitacion del
acto administrativo que apruebe el presente convenio, sin perjuicio que la Unidad
Técnica puede iniciar el trabajo administrativo y técnico correspondiente previo a la
firma del Convenio respectivo.

Se realizara una reunién con el profesional del Gobierno Regional de Nuble,
encargado de la iniciativa, dentro de los 10 dias habiles posteriores a la fecha de la
total tramitacién del acto administrativo que apruebe el presente Convenio y previo al
proceso de licitacién, con el objetivo de analizar Bases Administrativas Especiales y
aclarar dudas respecto a la ejecucién del proyecto. Estas Bases Administrativas
Especiales seran las que posteriormente deberan ser cargadas a plataforma Mercado
publico junto con los demas antecedentes del llamado a licitacion.

La unidad Técnica deberé considerar fijar los plazos entre el llamado y cierre de
recepcion de ofertas atendiendo _al _monto y complejidad de la adquisicion. los cuales se
establecen en Reglamento de Ley N _19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, Articulo 25: Plazos minimos entre llamado y recepcion
de ofertas.

OCTAVO: DE LA ADJUDICACION.

En el caso de superar el monto real, la Unidad Técnica podra solicitar al Gobierno
Regional de Nuble autorizacién que signifique un incremento de los recursos aprobados de
hasta un 10%, siempre, previo a la adjudicacién. En caso de necesitar recursos adicionales
la Unidad Técnica deberéa solicitar al Mandante la reevaluacién de la iniciativa de inversion,
quién evaluara dicha peticion y derivara si corresponde al Ministerio de Desarrollo Social y
Familia o al Departamento de Preinversion del Gobierno Regional de Nuble, instancia que
emitird una nueva recomendacion técnico-econémica. Si la recomendacion resulta favorable,
se solicitaran recursos extraordinarios al Consejo Regional de Nuble y/o aprobaréan por parte
del Gobernador Regional cuando la inversiéon sea menor a 7. 000 UTM, respectivamente, lo
que una vez aprobado daran paso a la modificacion del presente Convenio y ello facultara a la

Unidad Técnica para iniciar un nuevo proceso de contratacion co URBUKBERERHYSN con ALCANCES
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Licitacién Publica o de acuerdo a las normas aplicables para el ejercicio de las funciones
propias de la Unidad Técnica, incluida la Ley de Presupuesto Vigente.

NOVENO: DE LOS CONVENIOS MARCOS.

En aquellos procesos de adquisicion de equipamiento en los cuales se utilice por parte
de la Unidad Técnica los Convenios Marcos vigentes en Chile Compra para la adjudicacion de
los items a adquirir, sélo seré necesario informar al Gobierno Regional de Nuble de lo obrado,
lo cual debe estar en el contexto de la Ley N°19.886 Ley de Bases Sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, siempre y cuando el monto
comprometido en dicha adquisiciéon no supere el monto real aprobado para cada item.

A su vez el Gobierno Regional de Nuble tomard conocimiento de dicha situacion
mediante via electronica y verificara que las adquisiciones se ajusten al proyecto respectivo,
no siendo necesario aprobar dicha adjudicacion. Sin perjuicio de lo anterior, se deberan enviar
todos los antecedentes que sirvan de base para la orden de compra por Convenio Marco.

Si para la adquisicion descrita en el punto precedente, la Unidad Técnica requiriera el
uso del 10% del item correspondiente, debe solicitar autorizacion al Gobierno Regional de
Nuble, siempre previo a la compra; para ello debe adjuntar un informe detallando la peticion a
través de conducto regular, esto es, Oficio del Presidente o quien lo subrogue al Sr.
Gobernador Regional de Nuble.

DECIMO: DE LA CONTRATACION.

El sistema de contratacion del proyecto sera a suma alzada y no procedera el pago de
reajustes ni intereses. Los precios cotizados por los oferentes deberan incluir todos los aspectos
a los activos no financieros, tales como materiales, instalaciones, fletes, tributos, impuestos
(incluido el Impuesto al Valor Agregado - IVA), seguros, remuneraciones, imposiciones,
imprevistos.

De lo anterior, cabe sefialar que las érdenes de compra deberan emitirse de acuerdo
a un contrato vigente, esto es, una vez aprobado a través del correspondiente acto
administrativo debidamente tramitado, puesto que, de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 65 del anotado decreto N°250, de 2004, el licitante solo a partir de esa época se
encuentra en condiciones de expedir tales documentos y no con anterioridad.

DECIMO PRIMERO: DE LAS MODIFICACIONES.

Toda modificacién de contrato, ya sea previamente o durante la ejecucion del proyecto,
incluidas las a Costo $0, deberan ser autorizadas por el Gobierno Regional de Nuble para
efectos de reprogramacion del gasto.

En el evento de presentarse aumentos, disminuciones y/u obras extraordinarias y
siempre que el monto contratado originalmente no haya excedido el valor real del proyecto
(que los montos no superen el 10% del valor de la recomendacion favorable) y estas no
impliquen cambios sustantivos del proyecto, respecto a lo originalmente autorizado, solo se
requeriré de la autorizacién previa del Gobierno Regional de Nuble, el cual se llevara a cabo a
través de un informe del Departamento de Inversiones y se expresara mediante oficio
favorable del Gobernador Regional una vez aprobado por el Consejo Regional, si
corresponde.

Cuando las modificaciones y/o solicitudes de recursos e traordinarios—Ssignitiguen

cambios cualitativos y/o cuantitativos en alguno de los items iniciai /& ¢
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Ministerio de Desarrollo Social y Familia y/o por el Departamento de Preinversion del
Gobierno Regional de Nuble y/o del monto aprobado originalmente, deberén ser revisadas y
recomendadas técnicamente sin observaciones por parte del Ministerio de Desarrollo Social y
Familia y/o Departamento de Preinversion del Gobierno Regional, superada esta instancia y
una vez asegurado el financiamiento con la institucién correspondiente, el Gobierno Regional
de Nuble debe efectuar la modificacion del Convenio.

Para efectos del calculo de las multas que se puedan cursar en el periodo de la ejecucion del
proyecto, deberan ser calculadas sobre el monto del contrato vigente, es decir, con los
incrementos y/o disminuciones respectivamente

DECIMO SEGUNDO: DE LAS GARANTIAS.

La Unidad Técnica, debera exigir en el caso que corresponda, las garantias necesarias
a fin de caucionar la seriedad de la oferta, el anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del
contrato que asegura la ejecucion del proyecto.

Las garantias podrén consistir en cualquier instrumento financiero que cumpla con las
condiciones de ser pagadero a la vista y tener caracter de irrevocable, segun lo sefialado en la
Ley N°19886 “Ley de Compras Publicas y Reglamento.

Estas deberan ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de Nuble y remitidas al
Departamento de Inversiones del Gobierno Regional de Nuble dentro de los 10 dias
habiles siquientes a su fecha de emisién _conjuntamente con la Certificacion de
Autenticidad de las Garantias solicitadas ante la institucion bancaria emisora y [os
Contratos, Resoluciones correspondientes, sefialando ID de Chilecompra. Se exceptua la
garantia de Seriedad de la Oferta la cual debera estar a nombre de la Unidad Técnica, en
cuyo caso quedara bajo su custodia.

El monto de las garantias seré acorde a lo establecido en las Bases Administrativas
segun lo indicado en la Ley 19.886 ‘Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios”. Sin perjuicio de lo anterior, se sugiere que el monto de
las garantias no sea inferior a un 10% para las garantias de fiel cumplimiento y de 5% para la
correcta ejecucion respectivamente.

La vigencia de las garantias sera acorde a lo establecido en las Bases Administrativas.
Sin perjuicio de lo anterior se sugiere que estas no podran ser inferiores al plazo contractual
mas 90 dias para las garantias de anticipo y fiel cumplimiento y de 365 dias para correcta
ejecucion, esta dltima a partir de la fecha de recepcion provisoria sin observaciones, segun
corresponda, siendo la Unidad Técnica responsable de la renovacion de las garantias ante la
eventualidad de existir una modificacién en los montos y plazos del contrato.

La Unidad Técnica no podra aceptar las garantias tomadas por terceros.

La Unidad Técnica, sera responsable de la renovacion de las garantias ante la
eventualidad de existir una modificacion en los montos y plazos del contrato.

DECIMO TERCERO: DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

En caso de corresponder, el Gobierno regional de Nuble proporcionaréd a la Unidad
Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos que demande, los

que no podrén exceder a los indicados en la Ficha IDI. o e e o g
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La Unidad Técnica debera solicitar los recursos a través de oficio dirigido al Sr.
Gobernador remitiendo un desglose de estos, y seran tnicamente para financiar los gastos de
acuerdo a lo instruido en el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuestos.

Estos recursos se entregarén a la total tramitacion del Convenio Mandato y a peticion
de la Unidad Técnica mediante oficio que indique el desglose de estos, posteriormente la UT
debera hacer llegar al Gobierno Regional de Nuble comprobante de ingreso de recursos.

Las sumas por concepto de gastos Administrativos que el Gobierno regional de Nuble
proporcione a la Unidad Técnica, quedaran sujetas obligatoriamente a rendicion de cuentas
mensuales al Departamento de Finanzas del Gobierno regional, detallada y documentada en
original, dentro de los cinco primeros dias habiles de cada mes, con copia a la Contraloria
Regional de la Republica.

La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si correspondiera, el excedente de fondos,
mediante cheque nominativo extendido a nombre el Gobierno Regional de Nuble, en un plazo
no superior a 10 dias corridos contados desde la fecha de término del proyecto.

DECIMO CUARTO: PROGRAMACION DE CAJA

La Unidad Técnica, deberad enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual
proyectada a seis meses, la que debera ser remitida hasta el quinto dia de cada mes al email:
angelica.herrera@goredenuble.cl y ante cualquier modificacion debera ser informada antes
del dia 15 de cada mes.

El formato de la Programacién Financiera de Caja sera proporcionado a través de la
pégina web institucional (www.qgoredenuble.cl).

DECIMO QUINTO: DEL ARRASTRE

El proceso de Arrastre es un proceso Anual, donde la Unidad Técnica, debera
coordinarse con el Responsable Técnico del proyecto para obtener durante el mes de
diciembre la creacion y/o actualizacion de la ficha de arrastre correspondiente.

DECIMO SEXTO: DE LA RECEPCION

La Unidad Técnica efectuara las recepciones del proyecto de acuerdo a su normativa y
en los plazos establecidos en las Bases de Licitacion.

DECIMO SEPTIMO: DE LA DIFUSION

La Unidad Técnica deberd encabezar obligatoriamente las publicaciones y los letreros
de identificacion de proyectos financiados con recursos del FNDR, con la imagen Corporativa
del Gobierno Regional (revisar Instructivo Normas Graficas FNDR del Gobierno Regional de
Nuble disponibles en pagina web (www.goredenuble.cl). La Unidad Técnica debera instalar el
letrero en un lugar visible donde identifique el proyecto financiado bajo la modalidad del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. El costo que implique la instalacion y
confeccion de letrero deberé ser considerado en el presupuesto de obra del proyecto y por lo
tanto ser cargado a él como una partida por si sola.

Para proyectos que se ejecuten en mas de un terreno o via, se debera contemplar la
instalacion de al menos un letrero por tramo o ubicacion, pudiendo en este caso reducirse el
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La Unidad Técnica debera obligatoriamente coordinarse con la Unidad de
Comunicaciones del Gobierno Regional de Nuble, en todo lo relativo a las inauguraciones y
ceremonias relacionadas al proyecto, en especial debera acordarse las fechas de sus
realizaciones y el envio de las invitaciones que corresponda.

DECIMO OCTAVO: DE LAS VISITAS A TERRENO Y SEGUIMIENTO

Conforme a lo dispuesto por la letra d) del Articulo 20 de Ley Organica Constitucional de
Gobierno y Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional tendran la
facultad de realizar visitas e inspeccionar los disefios de proyectos que se ejecuten, formular
las correspondientes observaciones a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mas amplia
colaboracién a objeto de permitir el correcto desempefio del equipo técnico encargado.

Si en los informes presentados al Gobierno Regional de Nuble se verifican deficiencias
que se puedan presumir derivadas de una inadecuada labor de fiscalizacion, el Gobierno
Regional daré cuenta de ello a la Unidad Técnica. Sila informacién recibida de ésta no fuesen
satisfactorias, el Gobierno Regional podra tomar las acciones que estime convenientes, las
que podrian llegar a dejar sin efecto el presente convenio.

La unidad receptora aceptaréa el seguimiento y asesoria del Gobierno Regional, por
parte del representante nominado por el jefe de Servicio para el acompafiamiento técnico y
financiero. Dicho funcionario, nominado, tendré acceso, en todo momento, a las actividades y
etapas de implementacion y ejecucion del proyecto, otorgando a la unidad receptora las
facilidades y colaboracion necesaria para llevar a cabo esta funcion.

El Gobierno Regional se reserva el derecho de efectuar, sin previo aviso, visitas a
terreno o evaluaciones, revision de procedimientos o de procesos, verificacion de hitos del
proyecto o programa para constatar la ejecucioén y el cumplimiento de las normas aplicables y
los acuerdos contenidos en el presente convenio.

DECIMO NOVENO: DE LOS PLAZOS

El presente convenio entrara en vigencia a contar de la total tramitacion del dltimo acto
administrativo que lo aprueba y durard hasta el total cumplimiento de la dltima de las
obligaciones estipuladas entre las partes contratantes.

En el caso de existir aumentos de plazo la unidad Técnica es la responsable de que
sean autorizados y con ello velar por que la vigencia de las garantias, caucionen todo el
periodo exigido en las bases, solicitando si es pertinente, la renovaciéon o cambio de las
mismas, una vez otorgado. Esto debera ser informado al Gobierno Regional en un plazo no
superior a 5 dias habiles de aprobado dicho aumento, siempre y cuando quede estipulado en
las Bases Administrativas Especiales del proceso de licitacion.

VIGESIMO: DEL TERMINO DEL PROYECTO

La Unidad Técnica deberé obligatoriamente confeccionar y remitir al Ministerio de
Desarrollo Social, con copia al Gobierno Regional de Nuble el Informe del Término del
Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de
Inversiones.

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
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VIGESIMO PRIMERO: OTROS

El presente mandato sera gratuito sin costo alguno para el Gobierno Regional de Nuble.
Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del diserio, no
podra requerir su reembolso al Mandante.

Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillan y
otorgan competencia a sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando
uno en poder de la Unidad Técnica y el otro en poder del Gobierno Regional de Nuble.

La personeria del Gobernador Regional de Nuble, don OSCAR CRISOSTOMO
LLANOS, quién actia en representacion del Gobierno Regional de Nuble, consta en Acta
de Proclamacién Votaciones de la Eleccion de Gobernadores Regionales Cuadrienio 2021 —
2025 del Tribunal Calificador de Elecciones de fecha 12 de julio de 2021 que proclama
Gobernador Regional de Nuble; Sentencia Rol N° 1148-2021 del Tribunal Calificador de
Elecciones de fecha 9 de julio de 2021; Certificado N°312 de fecha 14 de julio de 2021 del
Consejo Regional de Nuble y, Resolucion Exenta N°358 de 14 de Julio de 2021, del Servicio
Administrativo del Gobierno Regional de Nuble.

La personeria de don WILLIAMS GASTON SUAZO SOTO, para representar legalmente
a la ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA, consta en escritura publica de
reduccién de los estatutos de la Asociacion, de fecha 03 de mayo de 2019 y anotada en el
repertorio con el N° 937 de la notaria publica servida por don Jack Behar Saravia;
documentos que se tienen a la vista y se consideran parte integrante del presente convenio.

2. IMPUTESE, hasta la suma de M$2.- (dos mil pesos) a las imputaciones presupuestarias:
31-02-002 Consultorias la suma de M$1.- (mil pesos) y al 31 02 004 Obras Civiles la suma
de M$1.- (mil pesos), respectivamente, del presupuesto vigente del Gobierno Regional de
Nuble del programa de Inversién Regional afio 2022. El saldo pendiente se imputara al
item respectivo y sera transferido en el afio presupuestario vigente o afios posteriores,
siempre que la Ley de Presupuesto de estos afios, contemple recursos para tales efectos.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y TOMESE RAZON,

- Asociacion de Municipalidades del Punilla
- Division de Presupuesto e Inversion Regional

- Departamento de Inversiones
- Oficina de Partes

TOMADO DE RAZON CON ALCANCES
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