



CERTIFICADO N°018 / 2023 San Carlos, 25 de Abril de 2023.-

Aprueba Contrato Estudio **SISMO-ELÉCTRICO DIVERSOS SECTORES COMUNAS DE COIHUECO, ÑIQUEN Y SAN CARLOS, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA**, Código 16901210401-C.

VISTOS:

- 1.- Estudio **SISMO-ELÉCTRICO DIVERSOS SECTORES COMUNAS DE COIHUECO, ÑIQUEN Y SAN CARLOS, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA**, Código 16901210401-C, cuya ficha se encuentra actualizada al 21 de noviembre del año 2022.
- 2.- Resolución Exento N° 10470/2022, emitido por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, de fecha 03 de noviembre de 2022, que aprueba recursos para financiamiento del proyecto **SISMO-ELÉCTRICO DIVERSOS SECTORES COMUNAS DE COIHUECO, ÑIQUEN Y SAN CARLOS, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA**, Código 16901210401-C, con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios, considerado en el Fondo de Desarrollo Municipal.
- 3.- Resolución Exento N° 10470/2022, se imputa el gasto que demanda la presente resolución a la Partida 05, Capítulo 05, Programa 03, Subtítulo 33, ítem 03, Asignación 120, Fondo de Desarrollo Municipal, del Presupuesto de la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo para el año 2022.
- 4.- Bases Administrativas Especiales (B.A.E.) y Calendario de Licitación.
- 5.- Certificado N°015 de fecha 06 de marzo de 2023, que Aprueba Bases y Calendario de Licitación, nombra a Comisión de evaluación y realiza primer llamado a licitación.



ESTA PAGINA ESTA INUTILIZADA
Nada que aparezca inscrito en ella tiene valer
Art 404 Inc. 3° del Código Orgánico de Tribunals:



6.- Calendario de licitación Proyecto Estudio **SISMO-ELÉCTRICO DIVERSOS SECTORES COMUNAS DE COIHUECO, ÑIQUEN Y SAN CARLOS, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA**, Código 16901210401-C

ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1.- Período Publicación Diario Publicación página Web Asociación Punilla.	11/03/2023 11/03//2023 al 17.03.2023		www.asociacionpunilla.cl
2.- Entrega de Bases.	13.03.2023 Al 17.03.2023	Hasta las 12:00 hrs. del 17.03.2023	Oficina Asociación Punilla. Roble 505, San Carlos.
3.- Visita Terreno.	20.03.2023	Desde las 09:00 en adelante.	Oficina Asociación Punilla. Roble 505, San Carlos.
4.- Consultas.	20.03.2023 Al 22.03.2023	Hasta las 12:00: Hrs.	Al correo electrónico: licitacionespunilla@gmail.com
5.- Respuestas a Consultas y Aclaraciones.	22.03.2023	Desde las 13:00 Hrs.	_Se publicarán en la página www.asociacionpunilla.cl
6.- Presentación y Recepción de Ofertas – incluye Garantía Seriedad de la Oferta.	Del 23.03.2023 Hasta el 29.03.2023	Hasta las 13:00 Hrs.	Asociación de Municipalidades del Punilla. El Roble N° 505, San Carlos.
7.- Apertura de Ofertas.	29.03.2023	15:00 Hrs.	
8.- Revisión y Evaluación de las Ofertas.	30.03.2023 Al 31.03.2023 como máximo	Hasta las 17:00 Hrs.	
9.- Publicación de Resolución de Adjudicación.	04.04.2023.	Hasta las 17:00 Hrs.	www.asociacionpunilla.cl

7.- Informe evaluación licitación pública y propuesta de adjudicación, Proyecto Estudio **SISMO-ELÉCTRICO DIVERSOS SECTORES COMUNAS DE COIHUECO, ÑIQUEN Y SAN CARLOS, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA**, Código 16901210401-C, de fecha 31 de marzo de 2023, emitido por la Comisión de Evaluación.



ESTA PAGINA ESTA INUTILIZADA

Nada que aparezca inscrito en ella tiene valor

Art 404 Inc. 3° del Código Orgánico de Tribunales



8.- Certificado N°17 de fecha 31 de marzo de 2023, que adjudica licitación Pública del Estudio **SISMO-ELÉCTRICO DIVERSOS SECTORES COMUNAS DE COIHUECO, ÑIQUEN Y SAN CARLOS, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA**, Código 16901210401-C, a la empresa **SERVICIOS AMBIENTALES Y SANITARIOS - SEASA E.I.R.L.**, RUT 76.122.225-2, por un monto total de **\$41.477.450** impuesto incluido.

RESUELVE:

1.- Aprobar Contrato de la licitación Pública del Estudio **SISMO-ELÉCTRICO DIVERSOS SECTORES COMUNAS DE COIHUECO, ÑIQUEN Y SAN CARLOS, ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA**, Código 16901210401-C, a la empresa **SERVICIOS AMBIENTALES Y SANITARIOS - SEASA E.I.R.L.**, RUT 76.122.225-2, financiado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, por un monto total de **\$41.477.450** impuesto incluido y un plazo de ejecución de 240 días corridos.

INFORMESE:

1.- Al Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Punilla para proceder a la elaboración del contrato.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE



CLAUDIO ALMUNA GARRIDO

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN

PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DEL PUNILLA

Autorizo la firma en el anverso de don **CLAUDIO DE LA CRUZ ALMUNA GARRIDO**, C.I. 13.794.179-1, Alcalde ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN, Rut. 69.140.700-4 - Presidente Asociación de Municipalidades del Punilla.-
SAN CARLOS, 26 de Abril de 2023.-

J. B. m

