



CERTIFICADO N°009 / 2022 San Carlos, 29 de Diciembre de 2022.-

Aprueba Contrato licitación Pública del Proyecto **CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE**, Código BIP 40011610-0

VISTOS:

- 1.- Proyecto **CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE**, Código BIP 40011610-0, cuya ficha IDI se encuentra actualizada al 03 de marzo del año 2022.
- 2.- Certificado CORE 452/2022, emitido por el Consejo Regional de Ñuble, de fecha 10 de junio de 2022, que aprueba recursos para financiamiento del proyecto **CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE**.
- 3.- Resolución Afecta N° 37 de fecha 29 de junio de 2022, dictada por el Gobierno Regional de Ñuble, se creó la asignación presupuestaria del proyecto del F.N.D.R. denominado **CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE**, imputación presupuestaria 3102002 Consultorías, 3102004 Obras Civiles, Código BIP 40011610-0.
- 4.- Resolución Afecta N° 00090 del Gobierno Regional de Ñuble que aprueba Convenio Mandato para la Ejecución del Proyecto **CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE**, Código BIP 40011610-0, con fecha 03 de octubre de 2022 y Toma de Razón de la Contraloría Regional de Ñuble, de fecha 25 de octubre de 2022.
- 5.- Formulación Bases Administrativas Generales (B.A.G.), Bases Administrativas Especiales (B.A.E.) y Calendario de Licitación.
- 6.- Calendario de licitación Proyecto **CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE**, Código BIP 40011610-0.



ESTA PAGINA ESTA INUTILIZADA

Nada que aparezca inscrito en ella tiene valor
Art 404 Inc. 3º del Código Orgánico de Tribunales



ACTIVIDAD	FECHA	HORA	LUGAR
1.- Período Publicación Diario Publicación pagina Web Asociación Punilla.	Del 25.11.22 al 26.11.22 Del 25.11.22 al 02.12.2022		www.asociacionpunilla.cl
2.- Entrega de Bases.	28.11.2022 Al 02.12.2022	Hasta las 12:00 hrs. del viernes 02.12.2022	Oficina Asociación Punilla. Roble 505, San Carlos.
3.- Visita Terreno.	05.12.2022	Desde las 08:30	Oficina Asociación Punilla. Roble 505, San Carlos. Salida a San Carlos y Ñiquén.
	05.12.2022	Desde las 14:30	Oficina Asociación Punilla. Roble 505, San Carlos. Salida a San Fabián y Coihueco.
4.- Consultas.	05.12.2022 Al 07.12.2022	Hasta las 12:00 Hrs.	Al correo electrónico: licitacionespunilla@gmail.com
5.- Respuestas a Consultas y Aclaraciones.	07.12.2022	Desde las 17:00 Hrs.	_Se publicarán en la página www.asociacionpunilla.cl
6.- Presentación y Recepción de Ofertas.	Del 08.12.2022 Hasta el 15.12.2022	Hasta las 12:00 Hrs.	Asociación de Municipalidades del Punilla. El Roble N° 505, San Carlos.
7.- Apertura de Ofertas.	15.12.2022	15:00 Hrs.	
8.- Revisión y Evaluación de las Ofertas.	16.12.2022 Al 21.12.2022 como plazo máximo	Hasta las 17:00 Hrs.	
9.- Publicación Resolución de Adjudicación.	23.12.2022.	Hasta las 17:00 Hrs.	www.asociacionpunilla.cl
10.- Firma de Contrato	29.12.2022 como plazo máximo		

7.- Informe evaluación licitación pública y propuesta de adjudicación, Proyecto **CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE**, Código BIP 40011610-0, de fecha 20 de diciembre de 2022, emitido por la Comisión de Evaluación.



ESTA PAGINA ESTA INUTILIZADA

Nada que aparezca inscrito en ella tiene valor
Art 404 Inc. 3° del Código Orgánico de Tribunales



8.- Contrato del Proyecto **CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE**, firmado ante Notario el 27 de diciembre de 2022.

RESUELVE:

1.- Aprobar Contrato de la licitación Pública del Proyecto **CONSTRUCCION E INSTALACION DE SEÑALETICA, COMUNAS ASOCIACION PUNILLA, REGION DE ÑUBLE**, Código BIP 40011610-0, entre la Asociación de Municipalidades del Punilla, RUT 69.262.000-3 y la empresa **K SIETE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCION LTDA.**, RUT 76.267.470-K, financiado por el Gobierno Regional de Ñuble, por un monto de \$743.040.797 y un plazo de ejecución de 210 días corridos.

INFORMESE:

1.- Al Secretario Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades del Punilla para continuar con los procesos respectivos.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE



★ **CLAUDIO ALMUNA GARRIDO**

ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN

Autorizo la firma en el anverso de don **CLAUDIO DE LA CRUZ ALMUNA GARRIDO**, C.I. 13.794.179-1, Alcalde ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN, Rut. 69.140.700-4 - Presidente Asociación de Municipalidades del Punilla.-
SAN CARLOS, 05 de Enero de 2023.-

